
平成29年度　桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

弘前市上下水道部　工務課

(自立管、反転・形成工法）

管渠更生工　数量計算書



管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表
上段:当初

下段:変更

平成29年度　桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

既設管径

φ250㎜

更生延長 ｍ 208.85 208.85

更生管材延長 ｍ 216.95 216.95

管渠内洗浄工 ｍ 208.85 208.85

管渠内調査工 ｍ 208.85 208.85

施工前処理工 取付管突出除去 箇所 5 5

〃 モルタル除去 箇所 2 2

止水工(ﾊﾟｯｶｰ工法)

〃 取付管部 箇所 1 1

本管口切断工 箇所 18 18

本管口仕上工 箇所 18 18

取付管口

せん孔仕上工 1日施工 箇所 9 9

〃 分割施工 箇所 3 3

副管

穿孔仕上工 1日施工 箇所 2 2

〃 分割施工 箇所

仮設備工 設置・撤去 箇所 9 9

換気工 全箇所 日 13 13

水替（止水ﾌﾟﾗｸﾞ） 日 16 16

施工実日数 日 13 13

交通整理員 2人/日 日 26 26

摘 要名　称 規格･形状･寸法 単位
合　計

数　　　　　　　　　量



平成29年度　桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

① ② ③ ④ ⑤

上流
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最小
取付管
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除去

パッキン
木根
除去

止水工
(取付管部)

止水工
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250
1日
施工

分割
施工

1日
施工

分割
施工

ｍ ｍ m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 kg 箇所

0.90 1.56 　

20.05 T-14 0.90 1.30 2 有 19.15 20.05 19.15 19.15 2 2 2 1 2.95 1

0.90 2.40 　

25.20 T-14 0.90 1.65 1 無 1 24.30 25.20 24.30 24.30 2 2 1 2.95 1

0.90 1.65 　

25.30 T-14 0.90 0.97 1 有 1 24.40 25.30 24.40 24.40 2 2 1 1 2.95 1

0.90 1.83 　

20.20 T-14 0.90 1.45 1 無 1 2 19.30 20.20 19.30 19.30 2 2 1 2.95 1

0.90 1.45 　

21.15 T-14 0.90 2.23 無 1 20.25 21.15 20.25 20.25 2 2 2.95 1

0.90 2.23 　

18.50 T-14 0.90 2.27 3 無 2 3 17.60 18.50 17.60 17.60 2 2 3 2.95 1

0.90 2.27 　

20.30 T-14 0.90 2.79 1 無 1 1 19.40 20.30 19.40 19.40 2 2 1 2.95 1

0.90 2.79 　

36.30 T-14 0.90 2.43 1 無 1 1 1 35.40 36.30 35.40 35.40 2 2 1 2.95 1

0.90 2.43 　

29.95 T-14 0.90 2.45 2 無 1 1 1 29.05 29.95 29.05 29.05 2 2 2 2.95 1

9

216.95 12 5 2 1 11 208.85 216.95 208.85 208.85 18 18 9 3 2 26.55
計
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既設管径：
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施工前処理

管渠更生工（自立管、反転・形成工法）数量計算書
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