

平成29年度 桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

管渠更生工 数量計算書
(自立管、反転・形成工法)

弘前市上下水道部 工務課

管渠更生工(自立管、反転・形成工法) 集計表

平成29年度 桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

名 称	規格・形状・寸法	単位	数 量						摘 要
			既設管径 φ 250mm					合 計	
更生延長		m	208.85					208.85	
更生管材延長		m	216.95					216.95	
管渠内洗浄工		m	208.85					208.85	
管渠内調査工		m	208.85					208.85	
施工前処理工	取付管突出除去	箇所	5					5	
〃	モルタル除去	箇所	2					2	
〃	止水工(パッカー工法) 取付管部	箇所	1					1	
本管口切断工		箇所	18					18	
本管口仕上工		箇所	18					18	
取付管口 せん孔仕上工	1日施工	箇所	9					9	
〃	分割施工	箇所	3					3	
副管 穿孔仕上工	1日施工	箇所	2					2	
〃	分割施工	箇所							
仮設備工	設置・撤去	箇所	9					9	
換気工	全箇所	日							
水替(止水プラグ)		日							
施工実日数		日							
交通整理員	2人/日	日	26					26	

管渠更生工(自立管、反転・形成工法)数量計算書

既設管径: $\phi 250\text{mm}$

平成29年度 桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事

[illegible]