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管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表

平成２９年度　桜ケ丘地区管渠更生第２工区工事

既設管径

φ250㎜

更生延長 ｍ 163.14 163.14

更生管材延長 ｍ 167.64 167.64

管渠内洗浄工 ｍ 163.14 163.14

管渠内調査工 ｍ 163.14 163.14

施工前処理工 取付管突出除去 箇所 8 8

本管口切断工 箇所 10 10

本管口仕上工 箇所 10 10

取付管口

せん孔仕上工 1日施工 箇所 4 4

〃 分割施工 箇所 7 7

副管

穿孔仕上工 分割施工 箇所 1 1

仮設備工 設置・撤去 箇所 5 5

換気工 全箇所 日

水替（止水ﾌﾟﾗｸﾞ） 日

施工実日数 日

交通整理員 2人/日 人 18 18

摘 要名　称 規格･形状･寸法 単位
合　計

数　　　　　　　　　量



平成２９年度　桜ケ丘地区管渠更生第２工区工事
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ｍ ｍ m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 kg 箇所

0.90 2.03

36.18 T-25 0.90 1.29 2 有 2 2 35.28 36.18 35.28 35.28 2 2 2 1 2.95 1

0.90 4.05

37.39 T-14 0.90 3.63 3 無 2 1 36.49 37.39 36.49 36.49 2 2 3 2.95 1

0.90 3.20

36.04 T-14 0.90 2.68 2 無 1 1 35.14 36.04 35.14 35.14 2 2 2 2.95 1

0.90 2.27

27.98 T-25 0.90 1.79 2 無 1 1 27.08 27.98 27.08 27.08 2 2 2 2.95 1

0.90 1.80

30.05 T-25 0.90 1.28 2 無 2 1 29.15 30.05 29.15 29.15 2 2 2 2.95 1

167.64 11 8 6 163.14 167.64 163.14 163.14 10 10 4 7 1 14.75 5
計
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管渠更生工（自立管、反転・形成工法）数量計算書
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