
平成２９年度　桜ヶ丘地区管渠更生第３工区工事

弘前市上下水道部　工務課

(自立管、反転・形成工法）

管渠更生工　数量計算書



管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表管渠更生工（自立管、反転・形成工法）　集計表

平成２９年度　桜ヶ丘地区管渠更生第３工区工事

既設管径 既設管径

φ250㎜ φ300㎜

更生延長 ｍ 124.06 50.60 174.66

更生管材延長 ｍ 129.46 52.40 181.86

管渠内洗浄工 ｍ 124.06 50.60 174.66

管渠内調査工 ｍ 124.06 50.60 174.66

施工前処理工 取付管突出除去 箇所 14 5 19

〃 モルタル除去 箇所 1 1

本管口切断工 箇所 12 4 16

本管口仕上工 箇所 12 4 16

取付管口

せん孔仕上工 1日施工 箇所 6 6

〃 分割施工 箇所 10 5 15

副管

穿孔仕上工 分割施工 箇所 1 1

仮設備工 設置・撤去 箇所 6 2 8

換気工 全箇所 日 10 4 14

水替（止水ﾌﾟﾗｸﾞ） 日 12 4 16

施工実日数 日 10 4 14

交通整理員 2人/日 日 28

摘 要名　称 規格･形状･寸法 単位
合　計

数　　　　　　　　　量
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