
「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

備考

株式会社シューテック 1,860,000 決定

第１回

指 名 理 由
本工事は、制御基盤、降雪センサー、融雪配線、受電設備等の融雪施設全体のシステム連携が必要
であることから、既設融雪施設の製作・設置業者である等を考慮して選定した。

第２回 第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 平成２６年度　森町品川町線外４路線融雪施設改修工事

工 事 場 所 弘前市大字山道町外地内

区分 特命（１者）随意契約

1時00分午後 法務契約課

(税抜)予 定 価 格

見 積 書 提 出 平成26年7月10日

入 札 保 証 金 無 契約保証金
有

（契約金額の１／１０の額）

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 道路維持課

水分電極・白金測温抗体交換　N=3箇所
水分電極部舗装補修　N=5箇所
操作盤補修　N=1箇所
コネクタ取付　N=1箇所

設 計 担 当 課 道路維持課電気工事


