

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	平成30年度 上白銀新寺町線歩道改修工事			
工 事 場 所	弘前市大字上白銀町、塩分町地内			
工 事 概 要	施工延長 L=89.4m 歩道石張面積 A=116.0㎡ 舗装復旧面積 A=127.1㎡ 自然石歩車道境界ブロック L=53.5m 自然石地先境界ブロック L=38.7m 自由勾配側溝 (B300*H300~400、B400*H400) L=92.5m (建設リサイクル法対象建設工事)			
工 種	土木一式工事	発注担当課	土木課	設計担当課 土木課
入札及び開札	令和元年8月20日	午前 9時40分	市役所前川本館 2階入札室	
予 定 価 格	¥17,850,000 (税抜)			
最低制限価格	¥15,686,737 (税抜)			
入 札 保 証 金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から		160	日間
契 約 金 額	¥17,256,000 (税込) ※消費税等の率10%を適用			
対 象	土木一式工事B等級			
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	
有限会社マルキ建設	¥15,685,637			最低制限価格未満
有限会社一戸組	¥15,687,273			決定
有限会社赤川商事	¥15,687,656			
原田建設株式会社	¥15,688,000			
株式会社サイユー	¥15,688,704			
山一工業有限会社	¥15,689,700			
ゼネラルホームサービス株式会社	¥17,315,000			
有限会社石岡ブロック	¥17,500,000			
株式会社光カッター	¥17,850,000			
有限会社東和建设	無効			
有限会社城西土木工業	無効			
有限会社ジーアール	辞退			

備考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」			