

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	平成30年度 市民中央広場拡張整備工事（2工区）					
工事場所	弘前市大字 下白銀町外 地内					
工事概要	整備面積 A=1,350㎡ 敷地造成工1式、植栽基盤工1式、植栽工1式、移植工1式、給水設備工1式、雨水排水設備工1式、電気設備工1式、園路広場整備工1式、管理・便益施設整備工1式、施設撤去工1式、仮設工1式 (建設リサイクル法対象建設工事)					
工種	土木一式工事	発注担当課	都市計画課	設計担当課	都市計画課	
入札及び開札	令和元年8月22日 午前9時30分		市役所前川本館2階入札室			
予定価格	¥80,300,000（税抜）					
配点基準価格	¥71,429,090（税抜）	基準数値	¥71,426,636（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)			
工事期間	契約日の翌日から		令和2年3月25日		まで	
契約金額	¥78,573,000（税込）※消費税等の率10%を適用					
対象	土木一式工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」とおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格（税抜）（円）	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
猪股建設株式会社	14.5	¥71,430,000	84.998	99.498	1	決定
株式会社兼建興業	14.0	¥71,471,000	84.950	98.950	2	
吉川建設株式会社	13.8	¥71,429,383	84.999	98.799	3	
株式会社長谷川建設	12.5	¥71,433,558	84.994	97.494	4	
有限会社弘前重機	11.0	¥71,429,090	85	96.000	5	
丸勘建設株式会社	14.0	¥80,000,000	75.893	89.893	6	
株式会社永澤興業	14.0	¥80,300,000	75.609	89.609	7	

株式会社村上組	13.8	¥80,300,000	75.609	89.409	8	
アサヒ建設株式会社		辞退				
株式会社前山組		辞退				
株式会社弘新建設		辞退				
備考						
「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」						

条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称	平成30年度 市民中央広場拡張整備工事（2工区）				
工事場所	弘前市大字 下白銀町外 地内				
入札日時	令和元年8月22日		午前9時30分		
	名称	役職	氏名	入札参加資格	無い場合の理由
1	アサヒ建設株式会社	代表取締役	対馬 金吾	有	
2	丸勘建設株式会社	代表取締役	一戸 利光	有	
3	株式会社長谷川建設	代表取締役	小山内 一雅	有	
4	株式会社前山組	代表取締役	前山 武二	有	
5	株式会社兼建興業	代表取締役	兼平 力	有	
6	株式会社弘新建設	代表取締役	工藤 武	有	
7	吉川建設株式会社	代表取締役	吉川 功一	有	
8	猪股建設株式会社	代表取締役	館山 昭光	有	
9	株式会社永澤興業	代表取締役	永澤 弘夫	有	
10	有限会社弘前重機	代表取締役	須藤 廣光	有	
11	株式会社村上組	代表取締役社長	村上 公洋	有	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					