
タイル・れんが・ブロック工事

見 積 書 提 出

有
（契約金額の10/100以上の額）

¥4,540,000

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 環境課

次の通り、弘前市斎場火葬炉（２号火葬炉）ほかの補修工事を行う。
①耐火物取替工事
②断熱扉駆動装置等取替工事
③火葬炉ギヤポンプ等取替工事（1,2,4,5,6号炉）
④制御装置取替工事
⑤集塵装置取替工事

設 計 担 当 課 建築住宅課

（税込）

令和元年10月11日

契 約 金 額 ¥4,950,000

入 札 保 証 金 無

予 定 価 格

9時00分午前 契約課

契約保証金

(税抜)

第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 令和元年度　弘前市斎場２号火葬炉ほか補修工事

工 事 場 所 弘前市大字　常盤坂二丁目２０番地１

区分 特命（１者）随意契約

決定

第１回

指 名 理 由
既設火葬炉設置業者の承継者であり、当該施設の補修工事実績があること及び火葬炉・動物
焼却炉の保守点検業者であること等を考慮して選定した。

第２回

株式会社炉研 4,600,000 4,500,000

備考

「当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

工 事 期 間 契約日の翌日から 60 日間


