

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

| | | | | |
|------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 工 事 名 称 | 令和元年度 小比内公園外遊具更新工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 弘前市大字 川先一丁目外 地内 | | | |
| 工 事 概 要 | コンビ遊具設置工 N=1基 バスケットゴール設置工 N=1基 滑り台設置工 N=1基 ラダー設置工 N=1基 遊具撤去工 N=1式 (建設リサイクル法対象建設工事) | | | |
| 工 種 | とび・土工・コンクリート工事 | 発注担当課 | 公園緑地課 | 設計担当課 公園緑地課 |
| 入札及び開札 | 令和元年12月5日 | 午前 9時45分 | 市役所前川本館 2階入札室 | |
| 予 定 価 格 | ¥9,920,000 (税抜) | | | |
| 最低制限価格 | ¥8,654,723 (税抜) | | | |
| 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 (契約金額の10/100以上の額) | |
| 工 事 期 間 | 契約日の翌日から | | 令和 2 年 3 月 25 日 | まで |
| 契 約 金 額 | ¥9,520,325 (税込) | | | |
| 対 象 | とび・土工・コンクリート工事 | | | |
| 入 札 業 者 | 入 札 書 記 載 金 額 (円) | | | |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 丸勘建設株式会社 | ¥8,652,374 | | | 最低制限価格未満 |
| 太田建設株式会社 | ¥8,653,180 | | | 最低制限価格未満 |
| 株式会社花田建設 | ¥8,653,783 | | | 最低制限価格未満 |
| 猪股建設株式会社 | ¥8,654,373 | | | 最低制限価格未満 |
| 有限会社マルキ建設 | ¥8,654,667 | | | 最低制限価格未満 |
| 株式会社永澤興業 | ¥8,654,722 | | | 最低制限価格未満 |
| 株式会社エヌテック | ¥8,654,841 | | | 決定 |
| 株式会社マル長 | ¥8,655,030 | | | |
| 原田建設株式会社 | ¥8,655,395 | | | |
| 株式会社三上重機建設 | ¥8,656,134 | | | |
| 東洋重機建設有限公司 | ¥8,656,467 | | | |
| 有限会社東和建設 | ¥8,656,500 | | | |
| 弘成舗装株式会社 | ¥8,656,522 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|--|--|
| 有限会社赤川商事 | ¥8,657,283 | | | |
| 株式会社セーフティロード | ¥8,657,538 | | | |
| 有限会社山藏建設 | ¥8,659,710 | | | |
| アサヒ建設株式会社 | ¥8,663,700 | | | |
| 富士建設株式会社 | ¥9,920,000 | | | |
| 株式会社弘永舗道 | 無効 | | | |
| 有限会社弘前重機 | 辞退 | | | |
| 株式会社セーフティテック | 辞退 | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」 | | | | |