

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	平成30年度 新里24号線道路改良工事		
工 事 場 所	弘前市大字 新里 地内		
工 事 概 要	施工延長 L=67.8m 舗装工 A=287.6㎡ 落蓋側溝US3-B300A L=49.1m 自由勾配側溝(縦断用)B300×H400 L=18.7m (建設リサイクル法対象建設工事)		
工 種	土木一式工事	発注担当課	建設政策課 設計担当課 建設政策課
入札及び開札	平成30年5月31日	午前 9時30分	市役所前川本館 2階入札室
予 定 価 格	¥5,370,000 (税抜)		
最低制限価格	¥4,715,644 (税抜)		
最低制限基準額	¥4,715,880 (税抜)		
変 動 係 数	0.99995	くじ番号	10
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)
工 事 期 間	契約日の翌日から 平成 30 年 8 月 31 日 まで		
契 約 金 額	¥5,093,000 (税込)		
対 象	土木一式工事B等級		
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 (円)		
	第1回	第2回	第3回
有限会社山藏建設	¥4,662,300		最低制限価格未満
有限会社城西土木工業	¥4,702,000		最低制限価格未満
山一工業有限会社	¥4,712,200		最低制限価格未満
株式会社相馬	¥4,713,999		最低制限価格未満
有限会社赤川商事	¥4,714,312		最低制限価格未満
有限会社三上土木	¥4,714,656		最低制限価格未満
有限会社グランズ	¥4,715,180		最低制限価格未満
株式会社鎌田建設	¥4,715,372		最低制限価格未満
有限会社東和建设	¥4,715,500		最低制限価格未満
有限会社マルキ建設	¥4,715,741		決定
株式会社弘永舗道	¥4,716,000		

原田建設株式会社	¥4,716,204			
株式会社東栄土木工業	¥4,716,300			
株式会社阿保建設	¥4,716,500			
株式会社三上興業	¥4,716,900			
有限会社ナリタ建設	¥4,716,938			
有限会社一戸組	¥4,717,130			
株式会社サイユー	¥4,720,020			
有限会社三浦造園	¥4,725,000			
有限会社タケヤ	¥4,727,500			
株式会社サクラ建設工業	¥5,370,000			
有限会社平和運輸	辞退			
備考				
「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				