
30 年 9 月 28 日

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 建設政策課

施工延長　L=22.0m
水路勾配調整工　L=16.3m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ500型　L=4.5m
1号集水桝(現場打ち)□800×H1248～1300　N=1箇所

設 計 担 当 課 建設政策課土木一式工事

入札及び開札 平成30年6月13日

契 約 金 額 ¥1,547,208

入 札 保 証 金 無 契約保証金
有

（契約金額の１／１０の額）

¥1,630,000予 定 価 格

（税込）

最低制限価格 ¥1,431,997 (税抜)

契約日の翌日から

9時30分午前 市役所前川本館２階入札室

(税抜)

第３回
入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )

入 札 業 者

指名競争入札執行書

工 事 名 称 平成３０年度　藤代二丁目３号線側溝整備工事

工 事 場 所 弘前市大字 藤代二丁目 地内

区分 指名競争入札

株式会社Ｋｍ

第１回

工 事 期 間 平成

指 名 理 由 土木一式工事C等級の市内登録業者から選定した。

第２回

有限会社佐藤舗装

清野工業 1,515,000

辞退

株式会社村上産業

有限会社若宮建設 辞退

1,475,000

1,434,500

ゼネレールホームサービス株式会社

備考

株式会社佐藤工業 1,432,600

「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

まで

石丸工業株式会社 1,432,793

決定

1,600,000


