

随意契約見積執行書

区分 特命（1者）随意契約

工 事 名 称	平成30年度 大原館野線外7路線空気熱源式融雪施設改修工事			
工 事 場 所	弘前市大字桜ヶ丘五丁目外地内			
工 事 概 要	ヘッダー交換 N=12組 軸流ファンベルト交換 N=3本 冷媒補充 M=100kg			
工 種	管工事	発注担当課	道路維持課	設計担当課 道路維持課
見積書提出	平成30年10月10日 午後1時00分		法務契約課	
予 定 価 格	¥18,500,000（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から 平成 30 年 12 月 14 日 まで			
契 約 金 額	¥19,440,000（税込）			
指 名 理 由	本工事は、融雪施設の機械設備に係る主要部品の改修等を行うものであり、融雪配管や機械設備等の融雪施設全体がシステムとして連携していることから、当該施設の設置業者で、細部にわたり施設の構造を熟知し、製品の調達を容易に行えること等を考慮して選定した。			
見 積 業 者	見 積 書 記 載 金 額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	
株式会社前川製作所	18,000,000			決定
備考 「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」				