

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	平成29年度 史跡堀越城跡エントランスエリア休息施設新築工事					
工事場所	弘前市大字堀越字川合地内					
工事概要	史跡堀越城跡エントランスエリアに休息施設（木造一部鉄筋コンクリート造平家建て 延べ面積113.40㎡）を新築する工事を行う。なお、本工事に電気設備及び機械設備工事を含む。					
工種	建築一式工事	発注担当課	文化財課	設計担当課	文化財課	
入札及び開札	平成30年10月16日	午前9時30分	市役所前川本館2階入札室			
予定価格	¥56,280,000（税抜）					
配点基準価格	¥54,800,000（税抜）	基準数値	¥51,138,874（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 （契約金額の10/100以上の額）			
工事期間	契約日の翌日から		120	日間		
契約金額	¥59,184,000（税込）					
対象	建築一式工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-（1）「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格（税抜）（円）	価格評価点	評価値 （技術評価点+価格評価点）	落札順位	
弘和建设株式会社	12.7	¥54,800,000	85	97.700	1	決定
オサ建設工業株式会社	10.0	¥56,000,000	83.178	93.178	2	
株式会社工藤工務所	8.2	¥55,600,000	83.776	91.976	3	
弘前工業株式会社	6.5	¥55,100,000	84.537	91.037	4	
吉川建設株式会社		辞退				
備考	「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」					

条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称	平成29年度 史跡堀越城跡エントランスエリア休息施設新築工事				
工事場所	弘前市大字堀越字川合地内				
入札日時	平成30年10月16日		午前9時30分		
	名称	役職	氏名	入札参加資格	無い場合の理由
1	弘前工業株式会社	代表取締役	船越 秀彦	有	
2	オサ建設工業株式会社	代表取締役	小山内 高幸	有	
3	吉川建設株式会社	代表取締役	吉川 功一	有	
4	株式会社工藤工務所	代表取締役	工藤 晃一	有	
5	弘和建設株式会社	取締役社長	阿保 徹刀	有	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					