一般競争入札執行書

区分　事後審査型条件付き一般競争入札

工事名称	平成２８年度　宮園３号線舗装改修工事（その２）				
工事場所	弘前市大字宮園四丁目外地内				
工事概要	舗装改修延長　L=101.0m 舗装改修面積　A=1,138.2㎡ 表層⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型　A=1,138.2㎡ （建設リサイクル法対象建設工事）				
工種	舗装工事	発注担当課	道路維持課	設計担当課	道路維持課
入札及び開札	平成29年2月28日　午前 11時05分　市役所本館１階入札室				
予定価格	¥7,360,000　（税抜）				
最低制限価格	¥6,335,551　（税抜）				
最低制限基準額	¥6,367,388　（税抜）				
変動係数	0.9950	くじ番号	1		
入札保証金	無	契約保証金	有 （契約金額の1／10の額）		
対象	舗装工事				

入札業者	入札書記載金額（円）			
	第１回	第２回	第３回	
クリエイトテクノ株式会社	¥7,130,000			決定
三共建設株式会社	¥7,210,000			
株式会社東北舗装	¥7,250,000			
弘前舗装株式会社	¥7,290,000			
株式会社弘新建設	¥7,300,000			
株式会社セーフティテック	¥7,300,000			
有限会社若宮建設	¥7,340,000			
アサヒ建設株式会社	¥7,350,000			
株式会社相馬	¥7,350,000			
猪股建設株式会社	¥7,350,000			
弘成舗装株式会社	¥7,359,000			

株式会社兼建興業	¥7,360,000			
株式会社佐藤惣建設	¥7,360,000			
株式会社セーフティロード	¥7,360,000			
株式会社鎌田建設	¥7,360,000			
株式会社弘永舗道	¥7,360,000			
丸勘建設株式会社	¥7,360,000			
株式会社前山組	¥7,360,000			
株式会社永澤興業	¥7,360,000			
株式会社南建設	¥7,360,000			
太田建設株式会社	同日落札制限により無効			
株式会社マル長	同日落札制限により無効			
嶽開発株式会社	同日落札制限により無効			
株式会社東栄土木工業	辞退			

備考

「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」