
3 年 3 月 19 日

「当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

まで

備考

本工事は、水処理施設１系脱窒回転円板の駆動部チェーン等を補修するものであり、施工に
際しては水処理施設の１系列を全停止する必要があるため、速やかに作業を行わなければ処
理水に支障をきたす恐れがあることから、当該機器の設置施工業者であり、部材の手配を行
うことができ、周辺機器との関係性等を熟知していること等を考慮して選定した。

第２回

株式会社西原環境東北営業所 4,700,000 4,300,000

区分 特命（１者）随意契約

決定

第１回

工 事 期 間 令和

指 名 理 由

契約保証金

(税抜)

第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 令和２年度　弘前市埋立処分場第２次水処理施設１系脱窒回転円板装置補修工事

工 事 場 所 弘前市大字　十腰内字猿沢２３９７

予 定 価 格

9時00分午前 契約課

契約日の翌日から

設 計 担 当 課 環境課

（税込）

令和2年9月10日

契 約 金 額 ¥4,730,000

入 札 保 証 金 無

機械器具設置工事

見 積 書 提 出

有
（契約金額の10/100以上の額）

¥4,670,000

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 環境課

第２次施設内
・１系脱窒回転円板の駆動部（軸受・チェーン等）の取替。


