
無 契約保証金
有

（契約金額の10/100以上の額）

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 農村整備課

施工延長　L=114.0m　W=4.0m
○林道土工　一式
○防護柵工　直線部　L=43.0m
            曲線部　L=71.0m
○構造物撤去工  Ｌ型側溝　L=31.8m

設 計 担 当 課 農村整備課とび・土工・コンクリート工事

入 札 及 び 開 札 令和2年9月23日

契 約 金 額 ¥2,293,500

(税抜)

日間90

（税込）

契約日の翌日から

午前 市役所前川本館２階入札室

予 定 価 格 ¥2,388,000

9時45分

最 低 制 限 価 格 ¥2,082,700 (税抜)

入 札 保 証 金

指名競争入札執行書

工 事 名 称 令和２年度　林道沢田線改良工事

工 事 場 所 弘前市大字 小栗山字鷲ノ巣 地内

区分 指名競争入札

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

指 名 理 由 とび・土工・コンクリート工事の市内登録業者から選定した。

工 事 期 間

株式会社久吉ナマコン 2,388,000

第１回 第２回 第３回

株式会社建匠おだぎり 辞退

有限会社おおた施工計画 辞退

株式会社富士重工 2,388,000

ナビワーク 2,388,000

有限会社吉田塗装 辞退

「当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考

決定有限会社工藤建材 2,085,000

辞退弘前舗装株式会社


