

# 一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	令和元年度 蒔苗鳥井野線道路改築工事			
工 事 場 所	弘前市大字 高屋 地内			
工 事 概 要	施工延長 L=100.0m 道路土工 N=1式 (建設リサイクル法対象建設工事)			
工 種	とび・土工・コンクリート工事	発注担当課	土木課	設計担当課 土木課
入札及び開札	令和2年11月17日	午前 10時40分	市役所前川本館 2階入札室	
予 定 価 格	¥18,090,000 (税抜)			
最低制限価格	¥15,923,792 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から 令和 3 年 3 月 25 日 まで			
契 約 金 額	¥17,517,207 (税込)			
対 象	とび・土工・コンクリート工事			
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )			
	第1回	第2回	第3回	
株式会社兼建興業	¥15,923,582			最低制限価格未滿
丸勘建設株式会社	¥15,923,762			最低制限価格未滿
株式会社弘新建設	¥15,923,762			最低制限価格未滿
株式会社ビルドクローブ	¥15,923,762			最低制限価格未滿
猪股建設株式会社	¥15,923,762			最低制限価格未滿
太田建設株式会社	¥15,923,762			最低制限価格未滿
富士建設株式会社	¥15,923,762			最低制限価格未滿
株式会社相馬土木	¥15,924,734			決定
有限会社弘前重機	¥15,925,604			
株式会社前山組	辞退			
株式会社永澤興業	辞退			
株式会社セーフティロード	辞退			
弘成舗装株式会社	辞退			
株式会社リープス産業	辞退			

株式会社三上重機建設	辞退			
備考 「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				