

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|-------------|
| 工 事 名 称 | 令和3年度 中別所弥生線舗装改修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 弘前市大字 中別所 地内 | | | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=120.0m 施工幅員 W=6.30~7.00m 表層Ⅰ：⑤再生密粒度As(13F) t=3cm A=816.7m ² 表層Ⅱ：②再生密粒度As(13) t=4cm A=817.0m ² (建設リサイクル法対象建設工事) | | | |
| 工 種 | 舗装工事 | 発注担当課 | 道路維持課 | 設計担当課 道路維持課 |
| 入札及び開札 | 令和3年6月24日 | 午前 10時00分 | 市役所前川本館 2階入札室 | |
| 予 定 価 格 | ¥6,630,000 (税抜) | | | |
| 最低制限価格 | ¥5,746,088 (税抜) | | | |
| 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 (契約金額の10/100以上の額) | |
| 工 事 期 間 | 契約日の翌日から | 60 | 日間 | |
| 契 約 金 額 | ¥6,320,696 (税込) | | | |
| 対 象 | 舗装工事 | | | |
| 入 札 業 者 | 入 札 書 記 載 金 額 (円) | | | |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 東洋重機建設有限公司 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社花田建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 丸勘建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社弘新建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社ビルドクローブ | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社佐藤惣建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社東北舗装 | ¥5,746,088 | | | |
| 弘成舗装株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社兼建興業 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社セーフティロード | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社永澤興業 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社弘永舗道 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社前山組 | ¥5,746,088 | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|--|------|
| 有限会社赤川商事 | ¥5,746,088 | | | |
| アサヒ建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 弘前舗装株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 太田建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社鎌田建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 吉川建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | 抽選決定 |
| 株式会社エヌテック | ¥5,746,088 | | | |
| クリエイトテクノ株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社リープス産業 | ¥5,746,088 | | | |
| 有限会社マルキ建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社光カッター | ¥5,746,088 | | | |
| 有限会社若宮建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 三共建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社長谷川建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 猪股建設株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 有限会社ナリタ建設 | ¥5,746,088 | | | |
| 嶽開発株式会社 | ¥5,746,088 | | | |
| 株式会社マル長 | ¥5,807,062 | | | |
| 株式会社南建設 | ¥6,630,000 | | | |
| 株式会社セーフティテック | 同日落札制限により無効 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考
「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」