

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	令和3年度 林道沢田線改良工事			
工 事 場 所	弘前市大字 小栗山字鷲ノ巣 地内			
工 事 概 要	施工延長 L=180.0m ○土工 一式 ○舗装工 ・舗装準備工 A=987.5㎡ ・As舗装工 A=969.6㎡ ・アスカーブ L=350.8m ○区画線工 ・ペイント式区画線 L=398.0m (建設リサイクル法対象建設工事)			
工 種	舗装工事	発注担当課	農村整備課	設計担当課 農村整備課
入札及び開札	令和3年7月15日 午前 9時30分		市役所前川本館 2階入札室	
予 定 価 格	¥5,505,000 (税抜)			
最低制限価格	¥4,788,530 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から		120	日間
契 約 金 額	¥5,274,038 (税込)			
対 象	舗装工事			
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	
有限会社山藏建設	¥4,777,792			最低制限価格未滿
株式会社マル長	¥4,778,266			最低制限価格未滿
弘成舗装株式会社	¥4,784,626			最低制限価格未滿
有限会社若宮建設	¥4,784,626			最低制限価格未滿
有限会社赤川商事	¥4,794,580			決定
株式会社リーブス産業	¥4,795,791			
三共建設株式会社	¥4,819,509			
株式会社永澤興業	¥4,820,546			
有限会社ナリタ建設	¥4,845,039			
弘前舗装株式会社	¥4,897,523			
株式会社東北舗装	¥5,117,353			
東洋重機建設有限会社	辞退			
株式会社弘新建設	辞退			
有限会社マルキ建設	辞退			

太田建設株式会社	辞退			
株式会社佐藤惣建設	辞退			
株式会社兼建興業	辞退			
クリエイトテクノ株式会社	辞退			
株式会社セーフティテック	辞退			
株式会社セーフティロード	辞退			
丸勘建設株式会社	辞退			
備考				
「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				