

令和8年度						開示の区分		☒ 全部開示 ☐ 部分開示 ☐ 非開示		
						起案		令和年 月 日		
						決裁		令和年 月 日		
						設計担当課		福祉総務課		
工 事 設 計 書						決裁区分		市長副市長		決 裁 (供覧)
						☐ 市長				
						☐ 副市長				
						☐ 部長				
						☐ 課長				
工 事 名 称		令和8年度 弘前市社会福祉センター改修工事(建築工事)(ゼロ市債)							部 長	
工 事 場 所		弘前市大字宮園二丁目8番地1 ほか							課 長	
設 計 金 額		縦 覧							課長補佐	
工 事 期 間		令和 10 年 1 月 14 日迄 日間							係 長	
工 施 工 理 由		弘前市社会福祉センター等利活用計画に基づき、老朽化した当該施設の長寿命化改修を実施するため。							審 査	
工 事 概 要 及 び 仕 様		工 種（建築一式工事） [建設リサイクル法対象工事] [青森県設計単価表（非公表）等使用] 弘前市社会福祉センター（鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建ほか 延べ面積1,966.74㎡）の改修工事に伴う建築工事を以下のとおり行う。 なお、本工事には増築工事(EV棟・風除室・倉庫他)、昇降機設備工事、屋外環境整備工事、一部解体工事を含む。 1 屋根・外壁改修 2 内外装・建具改修 3 塗装・環境配慮改修 ほか							担 当 者	