

# 随意契約執行書

区分 特命(1者)随意契約

工 事 名 称	平成26年度 下水道管移設第2工区工事				
工 事 場 所	弘前市大字 高崎1丁目 地内				
工 事 概 要	下水道用硬質塩化ビニル管(内径150mm)布設工 L=101.0m 0号マンホール設置工 N=1箇所 小型マンホール設置工 N=3箇所 柵接合工 N=6箇所 汚水柵設置及び取付管工 N=11箇所 既設汚水柵取壊し工 N=13箇所 附帯工(表層) N=1式 (建設リサイクル法対象工事)				
工 種	土木一式工事	発注担当課	工務課	設計担当課	工務課
見積書提出	平成 26 年 8 月 19 日 午前 10 時 00 分 第一会議室				
入札保証金	無		契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)	
選 定 理 由	本工事は、中南地域県民局発注の『都市計画道路3・3・3号下白銀町福田線道路改築工事』の施工区間で下水道管を移設するものであるが、工事現場が重複しているため、当該工事を受注している下記業者と契約することにより、工期の短縮、経費の削減が可能となるため。				
見 積 業 者	見 積 書 記 載 金 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社佐藤惣建設	7,050,000			決定	
備考	「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				