
31 年 3 月 20 日

「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

まで

備考

株式会社弘新建設 3,250,000 3,100,000 決定

第１回

工 事 期 間 平成

指 名 理 由
本工事は、中千年橋に添架している水道管の塗装塗替を行うものであり、現在、中千年橋では、中南地域県民局発注の「松木
平撫牛子停車場線橋梁補修（中千年橋）工事」が施工中である。本工事と施工範囲の一部重複、また、橋梁補修工事におけ
る設置済み仮設吊足場の使用による工期の短縮、経費の削減等を考慮し、当該工事を受注している下記業者を選定した。

第２回 第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 平成30年度　中千年橋添架水道管塗装塗替工事

工 事 場 所 弘前市大字　清水森　地内

区分 特命（１者）随意契約

予 定 価 格

10時00分

（税込）

午前 岩木庁舎２階　打合せ室

契約日の翌日から

平成31年2月21日

契 約 金 額 ¥3,348,000

入 札 保 証 金 無 契約保証金

(税抜)

有
（契約金額の10/100以上の額）

¥3,110,000

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 上水道施設課

施工延長　L=62.0m
　塗装塗替工　　A=45.6㎡（添架水道管L=62.0m、添架台N=27箇所）
　保温工　　　　　L=62.0m

設 計 担 当 課 上水道施設課塗装工事

見 積 書 提 出


