

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

| | | | | |
|------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| 工 事 名 称 | 令和元年度 水道施設整備事業 真土地区配水管布設工事（ゼロ市債） | | | |
| 工 事 場 所 | 弘前市大字 真土 地内 | | | |
| 工 事 概 要 | 配水管布設工 ポリエチレン二層管 φ50 工事延長 L=300.0m 布設延長 L=300.0m (建設リサイクル法対象建設工事) | | | |
| 工 種 | 管工事（水道本管布設工事） | 発注担当課 | 工務課 | 設計担当課 工務課 |
| 入札及び開札 | 第1回 | 令和2年2月25日 | 午前 10時30分 | 岩木庁舎2階 打合せ室 |
| | 第2回 | 令和2年3月5日 | 午前 10時00分 | 岩木庁舎2階 打合せ室 |
| 予 定 価 格 | ¥12,250,000（税抜） | | | |
| 最低制限価格 | ¥10,750,437（税抜） | | | |
| 入 札 保 証 金 | 無 | 契約保証金 | 有 (契約金額の10/100以上の額) | |
| 工 事 期 間 | 契約日の翌日から 令和 2 年 6 月 30 日 まで | | | |
| 契 約 金 額 | ¥13,200,000（税込） | | | |
| 対 象 | 管工事A等級 | | | |
| 入 札 業 者 | 入 札 書 記 載 金 額 (円) | | | |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 株式会社マル長 | ¥12,400,000 | ¥12,000,000 | | 決定 |
| 阿保設備工業株式会社 | ¥15,200,000 | ¥12,380,000 | | 予定価格超 |
| 共立設備工業株式会社 | ¥15,400,000 | 辞退 | | |
| 鎌田設備工業株式会社 | ¥15,500,000 | 同日落札制限のため無効 | | |
| 株式会社弘前水道 | ¥15,960,000 | ¥12,390,000 | | 予定価格超 |
| 東弘電機株式会社 | 同日落札制限のため無効 | 辞退 | | |
| 株式会社東管サービス | 辞退 | | | |
| 株式会社大伸管工業所 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| 備考 | 「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」 | | | |