

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	令和元年度 水道施設整備事業 山道町外地区配水管布設替工事 (ゼロ市債)			
工 事 場 所	弘前市大字 山道町外 地内			
工 事 概 要	添架管架設工 ステンレス鋼管 (SUS304) 100A 工事延長 L=29.9m 布設延長 L=30.4m 配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 (GX-粉体) φ100 工事延長 L=8.4m 布設延長 L=8.4m (建設リサイクル法対象建設工事)			
工 種	管工事 (水道本管布設工事)	発注担当課	工務課	設計担当課 工務課
入札及び開札	第1回	令和2年2月25日	午前 10時00分	岩木庁舎2階 打合せ室
	第2回	令和2年3月5日	午前 9時30分	岩木庁舎2階 打合せ室
予 定 価 格	¥13,260,000 (税抜)			
最低制限価格	¥11,738,839 (税抜)			
入 札 保 証 金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から 令和 2 年 11 月 30 日 まで			
契 約 金 額	¥13,200,000 (税込)			
対 象	管工事A等級			
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	
鎌田設備工業株式会社	¥13,300,000	¥12,000,000		決定
阿保設備工業株式会社	¥14,996,000	¥13,328,000		予定価格超
共立設備工業株式会社	¥15,450,000	辞退		
株式会社弘前水道	¥16,050,000	¥13,290,000		予定価格超
東弘電機株式会社	同日落札制限のため無効	辞退		
株式会社東管サービス	辞退			
株式会社大伸管工業所	辞退			
備考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」			