

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	令和2年度 老朽管更新事業 富田三丁目外地区配水管布設替工事					
工事場所	弘前市大字 富田三丁目外 地内					
工事概要	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管（GX-粉体）φ150 工事延長 L=326.8m 布設延長 L=326.8m 既設管接続工 φ75・100・150 N=6箇所 排水管設置工 φ50 N=1箇所 消火栓設置工 φ75 N=3箇所 給水管切替工 φ20～50 N=39箇所 (建設リサイクル法対象建設工事)					
工種	管工事	発注担当課	工務課	設計担当課	工務課	
入札及び開札	令和2年7月14日	午前 9時30分	岩木庁舎 2階 打合せ室			
予定価格	¥60,190,000 (税抜)					
配点基準価格	¥59,500,000 (税抜)	基準数値	¥53,625,331 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)			
工事期間	契約日の翌日から		200	日間		
契約金額	¥65,450,000 (税込)					
対象	管工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5－(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
共立設備工業株式会社	13.5	¥59,500,000	85	98.500	1	決定
東弘電機株式会社		辞退				
株式会社マル長		辞退				
株式会社弘前水道		辞退				
株式会社大伸管工業所		辞退				
備考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」					

