

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	令和2年度 南横町地区外管渠更生第4工区工事			
工 事 場 所	弘前市大字 徳田町外 地内			
工 事 概 要	管渠更生工（既設管径φ250mm） 路線延長 L=145.89m 更生延長 L=142.29m			
工 種	土木一式工事	発注担当課	工務課	設計担当課 工務課
入札及び開札	令和2年12月15日	午前9時30分	岩木庁舎2階 打合せ室	
予 定 価 格	¥14,490,000（税抜）			
最低制限価格	¥12,631,370（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 （契約金額の10/100以上の額）	
工 事 期 間	契約日の翌日から 令和 3 年 3 月 26 日 まで			
契 約 金 額	¥15,620,000（税込）			
対 象	土木一式工事			
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 （ 円 ）			
	第1回	第2回	第3回	
株式会社前山組	¥14,200,000			決定
豊産管理株式会社弘前営業所	¥14,348,000			
アサヒ建設株式会社	¥14,380,000			
富士建設株式会社	¥14,400,000			
猪股建設株式会社	¥14,400,000			
嶽開発株式会社	¥14,400,000			
株式会社弘前浄化槽センター	¥14,490,000			
株式会社弘新建設	¥14,490,000			
丸勘建設株式会社	¥14,490,000			
株式会社佐藤惣建設	¥14,490,000			
株式会社兼建興業	¥14,490,000			
株式会社南建設	¥14,490,000			
吉川建設株式会社	¥14,490,000			

株式会社村上組	¥14,490,000			
有限会社東日本環境保全工業	¥14,490,000			
株式会社鎌田建設	辞退			
備考				
「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				