
3 年 3 月 12 日

「当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

まで

備考

本工事は、水道施設の更新により既存の中央監視制御装置では監視・制御が不能となっている機器があるた
め、プログラム等の更新を行うものであるが、本設備は、当市の水道施設の運用に合わせて製作した特注の装置
であり、本設備に精通している設置業者でなければ施工することができないため、下記の業者を選定した。

第２回

美和電気工業株式会社青森営業所 50,000,000 48,000,000 46,000,000

区分 特命（１者）随意契約

決定

第１回

工 事 期 間 令和

指 名 理 由

契約保証金

(税抜)

第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 令和２年度　中央監視制御装置プログラム等更新工事

工 事 場 所 弘前市大字　樋の口町272の3　ほか9か所　

予 定 価 格

1時30分午後 岩木庁舎２階　打合せ室

契約日の翌日から

設 計 担 当 課 上水道施設課

（税込）

令和2年9月25日

契 約 金 額 ¥50,600,000

入 札 保 証 金 無

電気工事

見 積 書 提 出

有
（契約金額の10/100以上の額）

¥46,620,000

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 上水道施設課

◎水道管理センター

　中央監視制御装置　機能増設　　　　　　　1式

　・監視装置、帳票PC、場外設備Cot盤、テレメータ盤（場外含む）

　試運転調整　　　　　　　　　　　　　　　1式


