

一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工事名称	令和3年度 南横町地区外管渠更生第3工区工事			
工事場所	弘前市大字 緑町外 地内			
工事概要	管渠更生工（既設ヒューム管径φ250mm） 補助区間 単独区間 路線延長 L= 123.40m + 39.88m =163.28m 更生延長 L= 120.70m + 38.98m =159.68m			
工種	土木一式工事	発注担当課	工務課	設計担当課 工務課
入札及び開札	令和3年10月12日 午前10時00分		岩木庁舎2階 打合せ室	
予定価格	¥12,650,000（税抜）			
最低制限価格	¥11,032,151（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 （契約金額の10/100以上の額）	
工事期間	契約日の翌日から		130	日間
契約金額	¥13,585,000（税込）			
対象	土木一式工事			
入札業者	入札書記載金額（円）			
	第1回	第2回	第3回	
丸勘建設株式会社	12,350,000			決定
富士建設株式会社	12,480,000			
アサヒ建設株式会社	12,500,000			
豊産管理株式会社 弘前営業所	12,520,000			
有限会社東日本環境保全工業	12,523,500			
株式会社弘新建設	12,650,000			
株式会社鎌田建設	12,650,000			
株式会社兼建興業	12,650,000			
猪股建設株式会社	12,650,000			
株式会社弘前浄化槽センター	12,650,000			
株式会社佐藤惣建設	辞退			
株式会社サイユー	辞退			
株式会社南建設	辞退			
吉川建設株式会社	辞退			
備考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」			