
4 年 3 月 10 日

「当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

まで

備考

本工事は、樋の口浄水場傾斜板式薬品沈殿池に設置しているフロキュレータ駆動装置の分解整備を行い、設備
の安定運用を図るものであり、施工調整は装置の構造等を熟知し、設備の機能を十分把握している業者でなけれ
ば遂行できないことから、当該設備を設計、製作、施工した下記業者を選定した。

第２回

株式会社水機テク
ノス　盛岡営業所

9,400,000

区分 特命（１者）随意契約

決定

第１回

工 事 期 間 令和

指 名 理 由

契約保証金

(税抜)

第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 令和3年度 樋の口浄水場薬品沈殿池フロキュレータ修繕工事

工 事 場 所 弘前市大字樋の口町272の3

予 定 価 格

1時30分午後 岩木庁舎２階　打合せ室

契約日の翌日から120日間

設 計 担 当 課 上水道施設課

（税込）

令和3年10月22日

契 約 金 額 ¥10,340,000

入 札 保 証 金 無

機械器具設置工事

見 積 書 提 出

有
（契約金額の10/100以上の額）

¥10,100,000

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 上水道施設課

　◎傾斜板式薬品沈殿池フロキュレータ修繕　1式
　・No.3-1・No.4-1駆動装置分解整備　2台
　・No.3-2・No.4-2駆動装置分解整備　2台
　・No.3-3・No.4-3駆動装置分解整備　2台
　・軸封部グランドパッキン交換　　　1式
　・試運転調整等　　　　　　　　　　1式


