

弘前市立第二中学校等複合施設整備工事基本・実施設計業務公募型プロポーザル【企画提案】に関する質問回答書

No	質問内容	回答
1	仮設校舎について 仮設校舎の建設工事は工事期間となるR7.9～R9.12に含まれない解釈で宜しいでしょうか。	仮設校舎の建設工事を要する場合、新校舎供用開始時期（令和9年二学期）に遅れることのないよう、可能な限り工事期間内に含めることとします。
2	水路について 校舎とグラウンドの境界にある水路は移設可能と考えて宜しいでしょうか。	切り回し工事は可能です。
3	部活動について 現在の部活動について、活動状況と、施設の利用状況をご教示ください。	追加の参考資料として、「部活動の活動状況等に関する情報」を市ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。
4	地域開放について 学校施設で現在、地域開放がございましたらご教示願います。 また、貸出しの曜日と時間帯についてもご教示願います。	現在は、全曜日の19時から21時まで、体育館及び武道場の地域開放（学校開放）を行っています。
5	スクールバスについて スクールバスの台数及び車両のサイズをご教示願います。	スクールバスを所有しておらず業務委託により運行しているため、毎年度の乗車人数によって車両のサイズに違いはありますが、現在は、中型バス1台で運行しています。
6	解体予定建物について 解体をご予定している建物の杭の引き抜き等につきまして検討するため、杭等の現状の資料等がございましたら、ご提示願います。	杭等の現状の資料はありません。
7	備蓄倉庫について 備蓄倉庫は学校と公共施設の両方で使用する用途となりますか、もしくは学校単独での使用となりますか。目的が決まっておりましたら、ご教示願います。	詳細は決まっていますが、現時点では、学校か公共施設かどちらかの用途に限定することは想定していません。

弘前市立第二中学校等複合施設整備工事基本・実施設計業務公募型プロポーザル【企画提案】に関する質問回答書

No	質問内容	回答
8	<p>特記仕様書p1に体育館・武道館・部室棟改修工事費 120,080千円程度の記載がございます。想定している改修工事項目がございましたらご教示ください。</p>	<p>主に外壁仕上改修、屋上防水改修及び屋根鋼板塗装改修を想定しています。</p>
9	<p>特記仕様書p1に外構整備費 360,000千円程度の記載がございます。想定している外構整備項目がございましたらご教示ください。</p>	<p>駐車場を含む敷地内全体の外構整備及び屋外運動場の整備を想定しています。</p>
10	<p>スクールバスのサイズ、台数をご教示ください。また、スクールバスは、日常は敷地内に駐車なしという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>スクールバスを所有しておらず業務委託により運行しているため、毎年度の乗車人数によって車両のサイズに違いはありますが、現在は、中型バス1台で運行しており、敷地内への駐車はありません。</p>
11	<p>複合する公共施設のためのバス等の運行も考えられる場合、その規模等もご教示ください。</p>	<p>現時点で、複合する公共施設のためのバス等の運行は想定していません。</p>